

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3
47- 400 Racibórz

Racibórz 25.02.2022r

Znak sprawy 3/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”
Informacja o unieważnieniu postępowania.**

Do terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty z następującym bilansem cen oraz punktów:

Nr oferty	Nazwa Firmy	cena brutto zł	Termin opracowania kompletnej dokumentacji dla etapu I – Blok D	Termin opracowania kompletnej dokumentacji dla etapu I – pozostałe bloki	Termin opracowania kompletnej dokumentacji dla etapu II	Ogółem pkt.
1	Biuro Projektowo-Uslugowe ProEko Jacek Pietruszka w spadku ul. Batalionów Chłopskich 19 33-300 Nowy Sącz	573.118,50 zł. 48,37 pkt.	70 dni 10 pkt	100 dni 5pkt	230 dni 0 pkt.	63,37 pkt.
2	EKO-TECHNOLOGIE.EU Krzysztof Żelazkiewicz 42-218 Częstochowa Ul. Borelowskiego 29	462.000,00 zł. 60,00 pkt.	75 dni 0 pkt.	110 dni 0 pkt	230 dni 0 pkt.	60,00 pkt.

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

Podpisał

Dyrektor

Ryszard Rudnik